
Zakład Projektowo-Usługowy 
 "NOSAN" 

 25-217 KIELCE ul. Hauke Bosaka 1

tel./fax 41 361-15-38
 tel./fax 41 361-02-63

 e-mail: biuro@nosan.pl

PRZEDMIAR ROBÓT
ETAP II

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

w msc. MARKOWA

OGRODZENIE
ETAP II

ADRES INWESTYCJI   :     Markowa, pow. łańcuckii, woj. podkarpackie, dz. nr ewid. 7406 w obrębie nr 0002 Markowa
INWESTOR   :     Gmina Markowa
ADRES INWESTORA   :     Markowa 1399, 37-120 Markowa
BRANŻA   :     konstrukcja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Andrzej Grudzień
DATA OPRACOWANIA   :     04.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIAŁY

Lp. Nazwa działu Od Do
Ocz. Markowa - ogrodzenie

1 Roboty rozbiórkowe 1 6
2 Ogrodzenie projektowane 7 14
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Norma PRO Wersja 4.26



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Ocz. Markowa - ogrodzenie

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31
0818-04
kalk. własna

Rozebranie siatki ogrodzeniowej łącznie z drutami naciągowymi R=0,5 (założo-
no wysok. siatki 1,8m)

m

270.5 m 270.50
RAZEM 270.50

2
d.1

KNR 2-31
0818-08
analogia

Demontaż słupków ogrodzenia (założono wysok. demontowanych słupków 2,3
m z rury fi 48 mm, w rozstawie co 2,5m)

szt.

109.0 szt. 109.00
RAZEM 109.00

3
d.1

KNR-W 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka betonowych słupków ogrodzenia (założono wielkość istniejących
słupków taką jak projektowanego ogrodzenia)

m3

0.25*0.25*0.7*109 m3 4.77
RAZEM 4.77

4
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km - siatka + słupki

t

(1071+995)/1000 t 2.07
RAZEM 2.07

5
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km - gruz

m3

poz.3 m3 4.77
RAZEM 4.77

6
d.1 kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.5 m3 4.77
RAZEM 4.77

2 Ogrodzenie projektowane
7

d.2
KNR-W 2-01
0306-01

Ręczne wykopy pod słupki ogrodzenia, ze złożeniem urobku na odkład (kat.
gruntu I-II)

m3

0.25*0.25*0.7*125 m3 5.47
RAZEM 5.47

8
d.2

KNR 2-01
0211-07
0214-03 

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.5 km

m3

poz.7 m3 5.47
RAZEM 5.47

9
d.2

KNR 2-02
1220-01
kalk. własna

Wykonanie nowych słupków ogrodzenia - betonowanie fundamentu z betonu
C25/30 + osadzenie słupków posrednich z rur stalowych śr. 48 mm, wys. cał-
kowita słupka 230 cm (R=0,1)

szt.

106.0 szt. 106.00
RAZEM 106.00

10
d.2

KNR 2-02
1220-01
kalk. własna

Wykonanie nowych słupków ogrodzenia - betonowanie fundamentu z betonu
C25/30 + osadzenie słupków naprężających z rur stalowych śr. 60 mm, wys.
całkowita słupka 230 cm (R=0,1)

szt.

19.0 szt. 19.00
RAZEM 19.00

11
d.2

KNR-W 2-02
1804-09
kalk. własna

Montaż nowej siatki ogrodzeniowej na gotowych słupkach stalowych już obsa-
dzonych w gruncie i obetonowanych - siatka stalowa, pleciona, powlekana
PVC,o oczkach 50x50mm, h=180cm

m

311.5 m 311.50
RAZEM 311.50

12
d.2

KNR 2-02
1220-01
kalk. własna

Wykonanie słupków dla bramy i furtki - betonowanie fundamentu z betonu
C25/30 +osadzenie słupków (R=0,1) - słupki ujęte w cenie bramy i furtki

szt.

5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

13
d.2

KNR 2-02
1808-11
analogia

Brama systemowa dwuskrzydłowa, kompletna o szerokości prześwitu 3,5 m i
wysokości 1,7 m, z wypełnieniem z panelu kratowego, otwierana automatycz-
nie

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.2

KNR 2-02
1808-02
analogia

Furtka systemowa, o szerokości prześwitu 1,0m i wysokości 1,7 m, wraz ze
słupkami, z wypełnieniem z panelu kratowego

kpl.

2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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