Zaktad Projektowo-Ustugowy tel./fax 41 361-15-38
"NOSAN" tel./fax 41 361-02-63
25-217 KIELCE ul. Hauke Bosaka 1 e-mail: biuro@nosan.pl

PRZEDMIAR ROBOT
ETAP Il

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW
w msc. MARKOWA

OB. 10 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY Il - REMONT

ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Markowa, pow. tancuckii, woj. podkarpackie, dz. nr ewid. 7406 w obrebie nr 0002 Markowa
INWESTOR : Gmina Markowa
ADRES INWESTORA  :  Markowa 1399, 37-120 Markowa
BRANZA : konstrukcja
SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Andrzej Grudzien
DATA OPRACOWANIA : 04.2022
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

04.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty demontazowe 1 6
2|Posadzki nowoprojektowane 7 13
3|Prace remontowe wewnetrzne pozostate 14 16

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Roboty demontazowe
1|KNR-W 4-01 |Usunigcie ocieplenia w pomieszczeniu dmuchawach m2
d.1/0820-08
analogia
47.24 m?2 47.24
RAZEM 47.24
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowej fundamentéw pod dmuchawy m3
d.1/0306-01
z.0.3.1.
0.43 m3 0.43
RAZEM 0.43
4|KNR 4-04 Rozebranie zelbetowej ptyty posadzki (zatozono grubosé ptyty 20 cm) m3
d.1/0305-03
analogia
18*0.2 m3 3.60
RAZEM 3.60
5|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ 20 km - obmiar zatozony
0108-12
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
6 Utylizacja materiatéw z rozbiérki m3
d.1|kalk. wtasna
poz.5 m3 8.00
RAZEM 8.00
2 Posadzki nowoprojektowane
7|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm pod posadzke - beton C12/15 m3
d.2(1916-01
analogia
3.6%5.76*0.1 m3 2.07
RAZEM 2.07
8|KNR 2-02 Izolacja z folii budowlanej pod ptyta posadzki gr. 0,3 mm - dwie warstwy m2
d.2|0607-01 Krotnos¢ = 2
3.6*5.76 m?2 20.74
RAZEM 20.74
9|KNR-W 2-02 |lzolacja termiczna podposadzkowa ze styropianu EPS 100-038 gr. 7 cm w po- |m?2
d.2|0608-03 mieszczeniach techn. i WC
20.04 m?2 20.04
RAZEM 20.04
10|KNR 2-02 I1zolacja z folii budowlanej pod ptyta posadzki gr. 0,3 mm - dwie warstwy m2
d.2|0607-01 Krotnos¢ = 2
poz.9 m2 20.04
RAZEM 20.04
11|KNR-W 2-02 |Wylewka cementowa z dodatkiem mikrozbrojenia grubo$ci 25 mm, w czesci  |m?2
d.2|1116-02 socjalnej - catkowita grub. wylewki 5 cm
kalk. wlasna
poz.10 m2 20.04
RAZEM 20.04
12|KNR-W 2-02 |Wylewka cementowa - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m?2
d.2(1116-03 Krotnos$¢ = 2.5
poz.11 m2 20.04
RAZEM 20.04
13|KNR 2-02 Dylatacje petne przyscienne oraz na styku posadzki i $cian, kanatéw, przy od- |m
d.2{1913-01 wodnieniu liniowym
kalk. wlasna
29 m 29.00
RAZEM 29.00
3 Prace remontowe wewnetrzne pozostate
14 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej (7% prac przewidzianych w projekcie wy- |kpl
d.3|kalk. wiasna |konac w etapie II)
0.07 kpl 0.07
RAZEM 0.07
15 Roboty modernizacyjne pozostate wewnatrz budynku kpl
d.3|kalk. wtasna
0.15 kpl 0.15
RAZEM 0.15
16 Wykonczenie $cian i podtéw wewnagtrz budynku (~ 35 m2) kpl
d.3|kalk. wlasna
0.25 kpl 0.25
RAZEM 0.25

Norma PRO Wersja 4.26




