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PRZEDMIAR ROBOT
ETAP Il

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW
w msc. MARKOWA

OB. 16 - BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY - REMONT

ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Markowa, pow. tancuckii, woj. podkarpackie, dz. nr ewid. 7406 w obrebie nr 0002 Markowa
INWESTOR : Gmina Markowa
ADRES INWESTORA  :  Markowa 1399, 37-120 Markowa
BRANZA . konstrukcja, architektura
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Andrzej Grudzien
DATA OPRACOWANIA : 04.2022
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

04.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu

Od

Do

Ocz. Markowa - bud. admin-socj ob. 16 remont

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
Ocz. Markowa - bud. admin-socj ob. 16 remont
1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe kpl
kalk. wlasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Dobudowa wiatrotapu kpl
kalk. wlasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Montaz nowego pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi kpl
kalk. wlasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Roboty modernizacyjne wewnetrzne kpl
kalk. wlasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 Wykonczenie $cian i podtéw wewnatrz budynku kpl
kalk. wlasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j kpl
kalk. wlasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 Izolacja cieplna $cian zewnetrznych kpl
kalk. wlasna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.26




