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Markowa 2 etap.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1|Zewnetrzne linie kablowe 0.00 0.00 0.00
1.1|Demontaze 0.00 0.00 0.00
1.2|Montaz linii kablowych 0.00 0.00 0.00
2|Oswietlenie terenu 0.00 0.00 0.00
3|Agregat pradotworczy 0.00 0.00 0.00
4/Budynek technologiczny | OB 3 0.00 0.00 0.00
4.1|demontaze 0.00 0.00 0.00
4.2|rozdzielnie 0.00 0.00 0.00
4.3|urzadzenia 0.00 0.00 0.00
4.4|pomiary 0.00 0.00 0.00
5|Zbiornik retencyjny OB.4.1 ; 0.00 0.00 0.00
Komory stabilizacji tlenowej
osadu OB.4.2 ; Zageszczacz
osadu OB.4.3
6|Reaktor biologiczny OB.5 0.00 0.00 0.00
7|Pompownia osadu z komorg 0.00 0.00 0.00
rozdzialu OB 6
8|0sadniki wtorne 0B.7,1, 0.00 0.00 0.00
0B.7.2
9/Komora pomiarowa OB 8 0.00 0.00 0.00
10|Budynek technologiczny Il OB 0.00 0.00 0.00
10
10.1|rozdzielnie 0.00 0.00 0.00
10.2|oswietlenie i gniazda 230 V 0.00 0.00 0.00
10.3|urzadzenia 0.00 0.00 0.00
10.4|pomiary 0.00 0.00 0.00
11|Wiata na osad OB 12 0.00 0.00 0.00
12|Stacja chemicznego stracania 0.00 0.00 0.00
fosforu OB.14 i Biofiltr OB.15
13|Budynek administracyjno-so- 0.00 0.00 0.00
cjalny OB 16
13.1|demontaze 0.00 0.00 0.00
13.2|rozdzielnie 0.00 0.00 0.00
13.3|oswietlenie i gniazda 230V 0.00 0.00 0.00
13.4|urzadzenia 0.00 0.00 0.00
13.5|instalacja uziemiajgca 0.00 0.00 0.00
13.6|pomiary 0.00 0.00 0.00
14|Wiata gospodarcza OB 18 0.00 0.00 0.00
15|Monitoring 0.00 0.00 0.00
16|Kontrola dostepu 0.00 0.00 0.00
17|Dokumentacja powykonawcza 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33935




Markowa 2 etap.ath

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Instalacje elektryczne
1 Zewnetrzne linie kablowe
1.1 Demontaze
1 Odtaczenie od urzadzen istniejacego okablowania kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Demontaz istniejgcych szaf rozdzielczych przy urzadzeniach plenerowych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Montaz linii kablowych
3|/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|/0701-02
2
154.24 m3 154.240
RAZEM 154.240
4/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il| m3
d.1.|0702-02
2
115.68 m3 115.680
RAZEM 115.680
5/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.|/0706-01
2
482 m 482.000
RAZEM 482.000
6/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW - rury DVK160 m
d.1.|/0705-01
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW - rury SRS160 m
d.1.|/0705-01
2
44 m 44.000
RAZEM 44.000
8|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW - rury SRS 110 m
d.1.|/0705-01
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
9|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW - rury DVK 50 m
d.1.|/0705-01
2
132 m 132.000
RAZEM 132.000
10/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW - rury DVR 50 m
d.1.|/0705-01
2
69 m 69.000
RAZEM 69.000
11/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW - rury SRS 50 m
d.1.|/0705-01
2
134 m 134.000
RAZEM 134.000
12|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW - rury SRS 75 m
d.1.|/0705-01
2
320 m 320.000
RAZEM 320.000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-{m
d.1.|/0707-01 20 3x1,5mm
2
341 m 341.000
RAZEM 341.000
14/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-{m
d.1.|/0707-01 20 3x2,5mm
2
796 m 796.000
RAZEM 796.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-{m
d.1.|/0707-01 20 4x2,5mm
2
1325 m 1325.000
RAZEM 1325.000
16|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-{m
d.1.|/0707-01 20 4x4mm
2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
17|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-{m
d.1.|/0707-01 20 4x6mm
2
116 m 116.000
RAZEM 116.000
18/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-{m
d.1.|0707-04 20 5x1,5mm
2
322 m 322.000
RAZEM 322.000
19/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-{m
d.1.|/0707-01 20 5x2,5mm
2
79 m 79.000
RAZEM 79.000
20|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-|m
d.1.|/0707-01 20 5x4mm
2
192 m 192.000
RAZEM 192.000
21|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-|m
d.1.|/0707-01 20 5x6mm
2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
22|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-|m
d.1.|/0707-01 20 5x10mm
2
183 m 183.000
RAZEM 183.000
23|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYZo m
d.1.|0707-03 5x16mm
2
176 m 176.000
RAZEM 176.000
24|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYZo m
d.1.|0707-04 5x35mm
2
42 m 42.000
RAZEM 42.000
25|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-{m
d.1.|0707-04 20 1x95 mm
2
452 m 452.000
RAZEM 452.000
26|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YvK- |m
d.1.|/0707-01 SLY-6x1,5mm
2
53 m 53.000
RAZEM 53.000
27|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YvK- |m
d.1.|/0707-01 SLYekw 2x1,0 mm
2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
28|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YvK- |m
d.1.|/0707-01 SLY-10x1,0 mm
2
43 m 43.000
RAZEM 43.000
29|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YYKSLY- |m
d.1.|/0707-01 ekw 4x1,5 mm
2
857 m 857.000
RAZEM 857.000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33935




Markowa 2 etap.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YvK- |m
d.1.|/0707-01 SLY-5x1,5mm
2
2090 m 2090.000
RAZEM 2090.000
31|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YvK- |m
d.1.|/0707-01 SLY-10x1,5 mm
2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
32|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YvK- |m
d.1.|/0707-01 SLYekw-7x1,0 mm
2
58 m 58.000
RAZEM 58.000
33|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - S-FTP m
d.1.|0707-03 4x2xAWS 26/19PUR
2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
34|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable UTP |m
d.1.|0707-01 kat.5 zelowany
2
52 m 52.000
RAZEM 52.000
35|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable Et- |m
d.1./0707-01 hernet
2
54 m 54.000
RAZEM 54.000
36|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable m
d.1.|/0707-01 MODBUS RTU 2x2x 1
2
334 m 334.000
RAZEM 334.000
37|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.1.|/0726-03 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych YKYzo 1x95 mm
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
38|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1.|/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKYzo 5x35mm
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1.|/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKYzo 5x16mm
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
40|/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1.|/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKYzo 5x10mm
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
41/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1.|/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKYzo 5x4mm
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
42|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1.|0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
112 szt. 112.000
RAZEM 112.000
43|KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.1.|0727-02
2
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
44|/KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) szt.
d.1.|0727-03
2
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
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45/KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 zyt) szt.
d.1.|0727-04
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
46|/KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 24 zyt) szt.
d.1.|0727-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.|1302-04
2
75 odc. 75.000
RAZEM 75.000
48|/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1./1302-03
2
54 odc. 54.000
RAZEM 54.000
49|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.1./1302-02
2
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
50|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny odc.
d.1./1302-07
2
74 odc. 74.000
RAZEM 74.000
Oswietlenie terenu
51|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych - stupy aluminiowe 7m szt.
d.2(1001-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
52|E-0510 Fundamenty prefabrykowane - fundament prefabrykowany betonowy B51 szt.
d.2|0510-47-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
53|KNNR 5 Montaz wysiegnikoéw pojedynczych szt.
d.2(1002-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
54|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw podwaojnych szt.
d.2|1002-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 Montaz wysiggnikoéw potréjnych szt.
d.2(1002-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56|/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.2{1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m - przewody YLYZo 3x1,5mm  |ew.
17 kpl.prz 17.000
ew.
RAZEM 17.000
57|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - lampa o$wietleniowa |szt.
d.2|1004-02 kompletna - 68W
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
58/ KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.2|0701-02
88.64 m3 88.640
RAZEM 88.640
59|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I m3
d.2|0702-02
66.48 m3 66.480
RAZEM 66.480
60|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.2|0706-01 Krotnos¢ = 2
277 m 277.000
RAZEM 277.000
61|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVK 50 m
d.2|0705-02
5 m 5.000
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RAZEM 5.000
62|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS 50 m
d.2|0705-01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
63|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kable YKY-{m
d.2|0707-01 20 5x6mm
317 m 317.000
RAZEM 317.000
64| KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarka ocynkowana Zn 25x4 m
d.2|0907-06
317 m 317.000
RAZEM 317.000
65/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda wykonania |szt.
d.2|0606-04 udarowa) - grunt kat.lll przy stupachnr6,7,8, 12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.2|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
67|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2(1302-04
12 odc. 12.000
RAZEM 12.000
68|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3 Agregat pradotwérczy
70 Montaz kompletnego agregatu pradotwérczego 200 kVA z samostartem w mo- |kpl.
d.3|wycena indy- |mencie zaniku napigcia i powigzanie go z uktadem SZR pomiedzy siecig ener-
widualna getyczng a generatorem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNP 18 Symulowane préby dziatania uktadu SZR kpl.
d.3(1343-01.03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNP 18 Pomiar agregatu pragdotwérczego szt
d.3(1325-01.02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Budynek technologiczny | OB 3
4.1 demontaze
73 Demontaz tymczasowego zasilania i sterowania dla rozdzielni RT-1 oraz urza- |kpl.
d.4.|wycena indy- |dzen sita i ptuczki
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu dmuchaw kpl.
d.4.|wycena indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 rozdzielnie
75|KNR 5-14 Montaz rozdzielni RGN - dostawa AKPiA szt.
d.4.|0102-06
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNNR 5 Montaz baterii kondensatoréw - bateria kondensatorow 80KVAr szt.
d.4.|0405-10
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77\KNP 18 Pomiar baterii kondensatora 3-fazowego, do 100 kVAr szt
d.4.|/1317-01.01
2
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
78 Wyposazenie pomieszczenia rozdzielni w podstawowy sprzet BHP kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 5 Ztacza kablowe typu ZK1a 400 A kompletne kpl.
d.4.|/0401-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 5 Montaz szafy tgcznikéw serwisowych dmuchaw M3.3 - £S-D6 szt.
d.4.|0404-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNNR 5 Montaz szafy tagcznikéw serwisowych dmuchaw M3.4 , M3.5, M3.6 - £S-D1, |szt.
d.4.|0404-03 £S-D2 tS-D3
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 5 Montaz szafy tgcznikdw serwisowych dmuchaw M3.7 , M3.8 - £S-D4 , £S-D5 |szt.
d.4.|0404-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 5 Montaz szafy sondy poziomu - SPU szt.
d.4.|0404-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNNR 5 Zasilanie Tablicy sitownika i ptuczki piasku - przewody YLYZo 5 x 10 mm m
d.4.|0209-03
2
27 m 27.000
RAZEM 27.000
85/KNNR 5 Zasilanie Tablicy zestawu hydroforowegoi - przewody YLYZo 5 x 6,0 mm m
d.4.|0209-03
2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
86|KNNR 5 Zasilanie Tablicy filtra samoczyszczacego- przewody YLYZo 5 x 6,0 mm m
d.4.|0209-03
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
87|KNNR 5 Montaz tablicy filtra samoczyszczacego ( dostarcza producent urzadzenia ) szt.
d.4.|0404-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNNR 5 Montaz tablicy zestawu hydroforowego ( dostarcza producent urzadzenia ) szt.
d.4.|0404-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89 Montaz korytek kablowych w pomieszczeniu dmuchaw wg rys, E 17 kpl.
d.4.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 5 Przewody sterownicze do tablic wtasnych - przewody YKSLY 5x1,5 mm m
d.4.|/0209-01
2
134 m 134.000
RAZEM 134.000
91|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.4.|0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - zasilanie rozdzielni konserwa-
2 torskich gniazdowych - przewéd YLYZo 5 x 4mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
92|KNNR 5 Montaz rozdzielni konserwatorskich gniazdowych szt.
d.4.|0404-02
2
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
93|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4./1203-08 lub bolce
2
28 szt.zyt 28.000
RAZEM 28.000
94|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.4./1203-10 lub bolce
2
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
95/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4.|1203-11 lub bolce
2
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
4.3 urzadzenia
96|KNNR 5 Montaz przycisku pozarowego PGWP szt.
d.4.|0406-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 5 Montaz przycisku EPO szt.
d.4.|0406-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.4.|/0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - zasilanie do dmuchaw - YLY-
3 205x 10 mm
86 m 86.000
RAZEM 86.000
99|KNNR 5 Podtaczanie dmuchaw szt.
d.4.|1205-07
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4.4 pomiary
100|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4./1301-02
4
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
5 Zbiornik retencyjny OB.4.1 ; Komory stabilizacji tlenowej osadu OB.4.2 ; Zageszczacz osadu OB.4.3
101 Demontaz istniejgcej instalacji ( okablowanie , korytka metalowe , puszki przy- |kpl.
d.5|kalk. wiasna |tgczeniowe , szafy rozdzielcze )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 5 Montaz szaf z tgcznikami serwisowymi pomp SPZ 1, SPZ2,SPZ 3 szt.
d.5|0404-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
103|KNNR 5 Montaz szafy z tagcznikami serwisowymi pomp SPZ 4 szt.
d.5/0404-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNNR 5 Montaz szafy z tgcznikami serwisowymi strumienicy STR 1 szt.
d.5/0404-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNNR 5 Montaz szafy z tgcznikami serwisowymi strumienicy STR 2 szt.
d.5/0404-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|/KNNR 5 Montaz szafy z tgcznikami serwisowymi strumienicy STR 3 szt.
d.5/0404-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 5 Montaz skrzyn tgcznikéw serwisowych elektrozasuw SEZ 1,SEZ 2 ,SEZ 3, |szt.
d.5/0404-03 SEZ 4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
108|/KNNR 5 Montaz szafy mieszadta i sondy poziomu SMU szt.
d.5/0404-03
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
109|KNNR 5 Montaz szafy pompy i sondy P/U - SPO szt.
d.5/0404-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR 5 Montaz szafy przelewu teleskopowego - SPT szt.
d.5/0404-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNNR 5 Montaz szafy tgcznikdéw serwisowych elektroprzepustnic - SE-PT szt.
d.5/0404-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNNR 5 Montaz szaf sond poziomu i sond stezenia tlenu - SUT1, SUT2, SUT3, SUT4|szt.
d.5/0404-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
113 Montaz korytek kablowych wg rys, E kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNNR 5 Montaz stupkéw pod przyciski oswietleniowe szt.
d.5(1103-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115|KNNR 5 Montaz przycisku o$wietlenia ST 22K/01-2 szt.
d.5/0307-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNNR 5 Montaz stupkéw pod oprawy oswietleniowe wg rys. szt.
d.5(1103-11
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
117|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa 11W 1040Im kpl.
d.5|0504-04
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
118|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.5|0304-04 - DK 0402 A IP65
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
119|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.5/0304-04 - DK 0202 GZ IP65
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.5|0304-04 -RK 0207 T
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
121|KNNR 5 Przewody YKYZo 3x2,5mm uktadane w gotowych korytkach m
d.5(0209-01
102 m 102.000
RAZEM 102.000
122|KNNR 5 Przewody YLYZo 3x1,5 mm uktadane w gotowych korytkach m
d.5/0209-02
27 m 27.000
RAZEM 27.000
123|KNNR 5 Przepusty szczelne - rury HFBS 25 szt.
d.5/0114-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
124/ KNNR 5 Montaz rur winidurowych HFBS 25 m
d.5/0103-06
54 m 54.000
RAZEM 54.000
125|KNNR 5 Montaz rur winidurowych HFBS 40 m
d.5/0103-06
12 m 12.000
RAZEM 12.000
126/ KNNR 5 Przewody fabryczne wciggane do rur m
d.5/0203-01
68 m 68.000
RAZEM 68.000
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127|KNR 7-08 Zarobienie i podtgczenie pod zaciski kabli fabrycznych sterowniczych konc.
d.5/0512-01
125 konc. 125.000
RAZEM 125.000
128|/KNNR 5 Podtaczenie mieszadta szt.
d.5[1205-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129/KNNR 5 Podtaczenie sond poziomu szt.
d.5(1205-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
130|KNNR 5 Podtgczenie pomp szt.
d.5[1205-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
131|KNNR 5 Podtaczenie sond stezenia tlenu szt.
d.5(1205-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
132|KNNR 5 Podtaczenie elektroprzepustnic szt.
d.5(1205-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
133|KNNR 5 Podtaczenie silnikow przelewdw teleskopowych szt.
d.5(1205-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
134|KNNR 5 Podtaczenie strumienic szt.
d.5[1205-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
135|KNNR 5 Podtaczenie elektrozasuw szt.
d.5(1205-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
136|/KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach szt.
d.5/0613-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
137|KNNR 5 Podejscia uziemiajgce do urzadzen i konstrukcji - przewody LgYzo 25 mm m
d.5/0602-04
25 m 25.000
RAZEM 25.000
138|/KNNR 5 Zigcza kontrolne szt.
d.5/0612-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
139 Wykonanie uziemien pionowych kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
140|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j szt.
d.5(1304-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
141|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5(1301-01
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
142|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5(1301-02
28 pomiar 28.000
RAZEM 28.000
6 Reaktor biologiczny OB.5
143|KNNR 5 Montaz szaf sond stezenia tlenu ST1, ST2 szt.
d.6(0404-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
144 KNNR 5 Montaz szaf fgcznikéw serwisowych pomp SPR1, SPR2 szt.
d.6|0404-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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145/KNNR 5 Montaz szaf tgcznikdw serwisowych mieszadet SMR1 , SMR2 , SMR3 , SMR4 |szt.
d.6|0404-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
146|KNNR 5 Montaz szafy tgcznikow serwisowych mieszadet i sond Rebox SR1 , SR2 szt.
d.6(0404-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
147 Montaz korytek kablowych wg rys, E kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNNR 5 Uktadanie rur A50 m
d.6/0103-06
20 m 20.000
RAZEM 20.000
149|KNNR 5 Uktadanie rur A110 m
d.6/0103-04
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
150|KNNR 5 Montaz stupkéw pod przyciski oswietleniowe szt.
d.6(1103-11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
151|KNNR 5 Montaz przycisku oswietlenia ST 22K/01-1 szt.
d.6/0307-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
152|KNNR 5 Montaz stupkéw pod oprawy oswietleniowe szt.
d.6(1103-11
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
153|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - oprawa 11W 1040Im kpl.
d.6|0504-04
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
154 KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.6|0304-04 -RK 0610 T IP65
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
155|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.6|0304-04 - DK 0402 GZ IP65
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
156 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.6/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych - przewody YKY 3x2,5 mm
84 m 84.000
RAZEM 84.000
157|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.6/0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody YLYZo 3x1,5 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
158|KNR 7-08 Zarobienie i podtgczenie pod zaciski kabli fabrycznych sterowniczych konc.
d.6/0512-01
12 konc. 12.000
RAZEM 12.000
159|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach szt.
d.6/0613-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
160|KNNR 5 Ztacza kontrolne szt.
d.6/0612-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
161|KNNR 5 Przewody uziemiajgce w budynkach mocowane na wspornikach $ciennych m
d.6|0602-02
24 m 24.000
RAZEM 24.000
162 Wykonanie uziemien pionowych i podej$¢ do urzadzen kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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163|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6(1301-01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
164|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6(1301-02
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
165|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6|1304-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7 Pompownia osadu z komorg rozdziatu OB 6
167|KNNR 5 Montaz szafy SPQ szt.
d.7|0404-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168|/KNNR 5 Montaz wspornikéw do koryt kablowych DLPC szt.
d.7(1104-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
169|KNNR 5 Montaz korytek kablowych DLPC 75x50 m
d.7(1105-07
2 m 2.000
RAZEM 2.000
170|KNNR 5 Montaz korytek kablowych DLPC 150x50 m
d.7(1105-08
6 m 6.000
RAZEM 6.000
171/KNNR 5 Przepusty szczelne - rury HFBS 25 szt.
d.7|0114-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
172|KNNR 5 Uktadanie rur HFBS 25 m
d.7|/0103-07
26 m 26.000
RAZEM 26.000
173|KNNR 5 Przewody fabryczne wciggane do rur m
d.7(0203-01
32 m 32.000
RAZEM 32.000
174|KNNR 5 Montaz opraw 13W 1300Im kpl.
d.7|0502-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
175/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.7/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody YLYZo 3x1,5mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
176|KNR 7-08 Zarobienie i podtgczenie pod zaciski kabli fabrycznych sterowniczych konc.
d.7/0512-01
8 konc. 8.000
RAZEM 8.000
177|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach szt.
d.7|0613-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
178 Wykonanie uziemien kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
179|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.7(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.7(1304-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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181|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7(1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
182|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7(1301-02
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
8 Osadniki wtérne 0B.7,1, OB.7.2
183|KNNR 5 Montaz szaf tgcznikdéw serwisowych pomp SO1.1, SO1.2, S02.1, SO2.2 szt.
d.8|0404-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
184 Montaz korytek kablowych wg rys, E kpl.
d.8|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNNR 5 Utozenie rur A50 m
d.8(0113-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
186 Wykonanie uziemien konstrukcji metalowych kpl.
d.8|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
187|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach szt.
d.8/0613-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
188|KNNR 5 Podtaczanie pomp osadu M7.1.1 , M7.1.2 , MM7.2.1 , M7.2.2 szt.
d.8(1205-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
189|KNR 7-08 Zarobienie i podtgczenie pod zaciski kabli fabrycznych konc.
d.8/0512-01
4 konc. 4.000
RAZEM 4.000
190|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.8(1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.8|1304-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
192|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.8(1301-02
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
9 Komora pomiarowa OB 8
193|KNNR 5 Montaz szafy przytagczeniowej - SP szt.
d.9|0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194|KNNR 5 Przepusty szczelne - rury HFPRM 25 szt.
d.9/0114-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
195 Wykonanie uziemien konstrukcji metalowych kpl.
d.9|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
196 KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 500 mm szt.
d.9/0613-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
197|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
d.9|0602-04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
198|KNNR 5 Puszki RK0207T szt.
d.9|0303-05
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
199|KNR 7-08 Zarobienie i podtagczenie pod zaciski kabli fabrycznych sterowniczych konc.
d.9/0512-01
2 konc. 2.000
RAZEM 2.000
200|KNNR 5 Montaz opraw 13W 1300Im kpl.
d.9/0502-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
201|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.9(1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
202|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j szt.
d.9(1304-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10 Budynek technologiczny Il OB 10
10.1 rozdzielnie
203 Demontaz tymczasowego zasilania rozdzielni RT-2 kpl.
d.10|wycena indy-
.1|{widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
204|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZo 5x35mm w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - |m
d.10|0716-01 zasilanie rozdzielni RT-2
A
12 m 12.000
RAZEM 12.000
205|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla YKYZo 5x35mm kpl.
d.10/0726-10
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.10/0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - zasilanie rozdzielni Lublin 7 -
A przewod YLYZo 5 x 4,0 mm2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
10.2 oswietlenie i gniazda 230 V
207|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.10/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
2
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
208|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.10{0302-01
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
209|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.10/0302-06
2
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
210|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.10{1207-01
2
216 m 216.000
RAZEM 216.000
211|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.10{1208-02
2
216 m 216.000
RAZEM 216.000
212|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.10/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewody YDYZo 3x1,5 mm
2
132 m 132.000
RAZEM 132.000
213|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.10/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewody YDYpzo 3x2,5
2 mm
84 m 84.000
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RAZEM 84.000
214|KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne jednobiegunowe szt.
d.10{0307-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
215|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.10{0307-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.10{0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
2 mm2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
217|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.10{0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
.2|analogia 2.5mm2 - DATA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
218/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.10{0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
.2|analogia 2.5 mm2 - gniazda RJ45
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
219|KNNR 5 Montaz ramki pojedynczej szt.
d.10|0408-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
220(KNNR 5 Montaz ramki podwajnej szt.
d.10|0408-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
221|KNNR 5 Montaz ramki potréjnej szt.
d.10|0408-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
222|KNNR 5 Montaz czujek ruchu HF3360 szt.
d.10|0406-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
223|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - oprawy 5W 475Im + 1h kpl.
d.10/0511-06
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
224|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 28W 3800Im kpl.
d.10{0511-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
225|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 43W 3161Im kpl.
d.10{0511-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
226 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - oprawy 23W 3000Im z czujnikiem PIR kpl.
d.10]0502-04
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
227|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - oprawy 15W 1800Im z czujnikiem PIR kpl.
d.10{0511-01
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
228|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 15W 1800Im kpl.
d.10{0511-02
2
1 kpl. 1.000
- 16 -
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RAZEM 1.000
229|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - oprawy 10W 1800Im kpl.
d.10{0511-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
230|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 11W 1300Im kpl.
d.10/{0511-06
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.3 urzadzenia
231|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.10{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - zasilanie podgrzewaczy ciep-
3 tej wody - przewody YLYZo 3x2,5mm2
38 m 38.000
RAZEM 38.000
232|KNNR 5 Montaz grzejnikow elektrycznych - 1,5 kW szt.
d.10|0406-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
233|KNNR 5 Podtaczenie wentylatoréw - wentylator kanatowy szt.
d.10|0406-05
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
234|KNNR 5 Podtaczenie wentylatoréw - wentylator sufitowy szt.
d.10|0406-05
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
235|KNNR 5 Podtaczenie przeptywowego ogrzewacza wody 2,0 kW szt.
d.10|0406-03
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10.4 pomiary
236(KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.10{1301-01
4
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
237|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.10{1304-05
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
238|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.10{1304-06
4
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1 Wiata na osad OB 12
239|KNNR 5 Montaz szafy RW szt.
d.11]0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
240 Montaz korytek kablowych wg rys, E kpl.
d.11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
241|KNNR 5 Montaz linek no$nych (przewieszek) podwdjnych o $r.do 8 mm przy rozpietosci|m
d.11{1106-04 przesta do 50 m
22 m 22.000
RAZEM 22.000
242|KNNR 5 Montaz stupkéw pod przyciski oswietleniowe szt.
d.11{1103-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
243|KNNR 5 Montaz przycisku o$wietlenia ST 22K/01-1 szt.
d.11]0406-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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244|KNNR 5 odgatezniki bryzgoszczelne typu D 9040 Z IP65 szt.
d.11]0304-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
245|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 58W 7200Im kpl.
d.11]0504-04
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
246|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - oprawy 43W 3161Im kpl.
d.11]0502-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
247|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - ru- |m
d.11/0103-05 ry winidurowe HFIR 25
32 m 32.000
RAZEM 32.000
248|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.11{0203-01 przewody YLYZo 3x1,5mm
28 m 28.000
RAZEM 28.000
249|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.11/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YLYZo 3x2,5mm
86 m 86.000
RAZEM 86.000
250(KNNR 5 Wykonanie uziomu fundamentowego - bednarka ocynkowana Zn 25x4 m
d.11]0602-04
94 m 94.000
RAZEM 94.000
251|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach szt.
d.11/0613-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
252 Wykonanie uziemien konstrukcji metalowych kpl.
d.11|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
253|KNNR 5 Ztacza kontrolne szt.
d.11/0612-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
254|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.11]1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
255|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.11]1304-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
12 Stacja chemicznego stracania fosforu OB.14 i Biofiltr OB.15
256 Wykonanie uziemien kpl.
d.12|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
257|KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.12|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
258|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j szt.
d.12]1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 Budynek administracyjno-socjalny OB 16
13.1 demontaze
259 Demontaz instalacji elektrycznych podtynkowych ,opraw oswietleniowych , kpl.
d.13|wycena indy- [facznikdw , grzejnikdw akumulacyjnych
.1|{widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
260 Demontaz szafy baterii kondensatoréw wraz z okablowaniem kpl.
d.13|wycena indy-
.1|{widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
- 18 -
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261 Demontaz rozdzielni gtéwnej istniejacej kpl.
d.13|wycena indy-
.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13.2 rozdzielnie
262|KNNR 5 Montaz tablicy TGS szt.
d.13]0404-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
263|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.13]1203-08 lub bolce
2
53 szt.zyt 53.000
RAZEM 53.000
264 |KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 10 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.13]1203-11 lub bolce
2
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
13.3 oswietlenie i gniazda 230V
265|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.13|{0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
3
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
266 |KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.13]0302-01
3
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
267 |KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.13]0306-02
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
268 |KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.13]0306-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
269|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.13]0306-03
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
270(KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.13]0306-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
271|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.13|0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
3 2.5 mm2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
272|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.13|0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 -
3 RJ45
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
273|KNNR 5 Montaz ramki pojedynczej szt.
d.13|0408-01
.3|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
274/KNNR 5 Montaz ramki podwajnej szt.
d.13|0408-01
.3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
275|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.13]0302-06
3
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24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
276|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 11W 1300Im kpl.
d.13]0502-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
277|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 15W 1800Im kpl.
d.13]0502-01
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
278|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 15W 1800Im z czujnikiem PIR kpl.
d.13]0502-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
279|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 23W 3000Im kpl.
d.13]0502-03
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
280|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 23W 3000Im z czujnikiem PIR kpl.
d.13]0502-04
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
281|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 28W 3800Im kpl.
d.13]0502-03
3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
282|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 20W 2200Im kpl.
d.13]0502-01
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
283|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy typu E1 kpl.
d.13]0502-01
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
284|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy typu AW kpl.
d.13]0502-01
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
285|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 10W 1800Im kpl.
d.13]0502-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
286|KNNR 5 Montaz czujek ruchu szt.
d.13|0406-01
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
287|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.13]1207-01
3
212 m 212.000
RAZEM 212.000
288|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.13]1208-01
3
212 m 212.000
RAZEM 212.000
289|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.13/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewody YDYpzo 3x1,5
3 mm
204 m 204.000
RAZEM 204.000
290|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.13/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewody YDYpzo 3x2,5
3 mm
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132 m 132.000
RAZEM 132.000
13.4 urzadzenia
291|KNNR 5 Montaz puszek DK 0200 GZ szt.
d.13]0303-03
4
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
292|KNNR 5 Montaz grzejnikow elektrycznych - 0,5kW szt.
d.13|0406-01
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
293|KNNR 5 Montaz grzejnikow elektrycznych - 1,0 kW szt.
d.13|0406-01
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
294|KNNR 5 Montaz grzejnikow elektrycznych - 1,5kW szt.
d.13|0406-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
295|KNNR 5 Montaz elektrycznych podgrzewaczy wody 2,0 kW , 230 V szt.
d.13|0406-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
296|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.13]1207-01
4
122 m 122.000
RAZEM 122.000
297|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.13]1208-01
4
122 m 122.000
RAZEM 122.000

298|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.13/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - przewody YDYpzo 3x2,5

4 mm
122 m 122.000
RAZEM 122.000
299|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.13]1203-01 ki lub bolce
4
24 szt.zyt 24.000
RAZEM 24.000
300|KNNR 5 Podtgczanie wentylatoréw sufitowych szt.
d.13]1205-01
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
301|KNNR 5 Podtaczanie wentylatora dachowego szt.
d.13]1205-07
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
302|KNNR 5 Montaz kasety SP22K2/1 szt.
d.13]0406-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13.5 instalacja uziemiajgca
303|KNNR 5 Montaz uziemienia wyréwnawczego m
d.13]0602-02
5
16 m 16.000
RAZEM 16.000
304 KNNR 5 Rury winidurowe w betonie - HFPRM 25 m
d.13/0101-03
5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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305/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 16 mm2 wciggane do rur - prze- |m
d.13]0201-05 wody LgYZzo 25 mm
5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
306|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach szt.
d.13]/0613-03
5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
307 Podtaczenie przewodow uziemiajgcych pod zaciski maszyn i urzadzen kpl.
d.13|wycena indy-
.5|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13.6 pomiary
308|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.13]1304-03
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
309/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.13]1304-04
.6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
310/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j szt.
d.13]1304-01
.6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
311/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.13]1304-05
.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
312|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.13]1304-06
.6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
313|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob.
d.13]1305-01
.6
11 préb. 11.000
RAZEM 11.000
314/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.13]1301-01
.6
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
315/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.13]1301-02
.6
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
14 Wiata gospodarcza OB 18
316/KNNR 5 Montaz ztgcza kablowego ZK 1 szt.
d.14|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
317|KNNR 5 Montaz rozdzielni RWG szt.
d.14|0403-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
318|KNNR 5 Montaz rozdzielni RB1 , RB2 , RB3 , RB4 szt.
d.14|0403-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
319|KNNR 5 Montaz rozdzielni konserwatorskich typu LUBLIN 7 szt.
d.14|0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
-22.-
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320 Montaz korytek kablowych wg rys, E kpl.
d.14|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
321|KNNR 5 Montaz linek no$nych (przewieszek) pojedynczych o $r.do 8 mm przy rozpie- |m
d.14{1106-02 tosci przesta do 50 m
Krotnos¢ = 2
75 m 75.000
RAZEM 75.000
322|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - ru- |m
d.14/0103-05 ry winidurowe HFIR 25
158 m 158.000
RAZEM 158.000
323|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.14/0301-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
324|KNNR 5 Montaz przycisku oswietlenia ST 22K1/01-1 szt.
d.14/0307-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
325|KNNR 5 Montaz kasety do sterowania wentylatorem SP 22K3/06-1 szt.
d.14/0307-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
326|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - oprawy 43W 3161Im kpl.
d.14/0511-05
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
327|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 36W 5200Im kpl.
d.14/0511-05
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
328/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - oprawy 62W 8800Im kpl.
d.14/0511-05
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
329|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawy 5W 522Im +1h kpl.
d.14/0511-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
330/KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.14|0304-04 - odgatezniki bryzgoszczelne typu D 9040 Z IP65
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
331|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.14/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody YLYZo 3x1,5mm
212 m 212.000
RAZEM 212.000
332|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.14|0203-01 przewody YLYZo 3x1,5mm
72 m 72.000
RAZEM 72.000
333|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.14/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody YLYZo 3x2,5mm -
zasilanie bram
84 m 84.000
RAZEM 84.000
334|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- |m
d.14/0203-01 przewody YLYZo 3x2,5mm - zasilanie bram
28 m 28.000
RAZEM 28.000
335/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
d.14|0203-01 przewody YLYZo 5 x 1,0 mm
32 m 32.000
RAZEM 32.000
336|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur - m
d.14|0203-03 przewody YLYZo 5 x 4,0 mm
26 m 26.000
RAZEM 26.000
337|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.14/0301-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

-23-

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33935
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
338|/KNNR 5 Montaz zestawu - gniazda 230V + wylgcznik szt.
d.14|0406-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
339|KNNR 5 Podtaczenie wentylatoréw szt.
d.14|0406-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
340/KNNR 5 Przewody uziemiajgce do korytek - przewody LgYzo 25 mm m
d.14|0602-02
45 m 45.000
RAZEM 45.000
341/KNNR 5 Wykonanie uziomu fundamentowego - bednarka ocynkowana Zn 25x4 m
d.14/0602-04
122 m 122.000
RAZEM 122.000
342|KNNR 5 Ztacza kontrolne szt.
d.14/0612-06
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
343|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.14/1301-01
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
344 |KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.14]1301-02
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
345/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.14|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
346|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.14]1304-02
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
15 Monitoring
347 Montaz i uruchomienie monitoringu kpl.
d.15|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Kontrola dostepu
348 Montaz i uruchomienie kontroli dostepu kpl.
d.16|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 Dokumentacja powykonawcza
349 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.17|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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