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Markowa 2 etap.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Zewnętrzne linie kablowe 0.00 0.00 0.00

1.1 Demontaże 0.00 0.00 0.00
1.2 Montaż linii kablowych 0.00 0.00 0.00

2 Oświetlenie terenu 0.00 0.00 0.00
3 Agregat prądotwórczy 0.00 0.00 0.00
4 Budynek technologiczny I OB 3 0.00 0.00 0.00

4.1 demontaże 0.00 0.00 0.00
4.2 rozdzielnie 0.00 0.00 0.00
4.3 urządzenia 0.00 0.00 0.00
4.4 pomiary 0.00 0.00 0.00

5 Zbiornik retencyjny OB.4.1 ;
Komory stabilizacji tlenowej
osadu  OB.4.2 ; Zagęszczacz
osadu OB.4.3

0.00 0.00 0.00

6 Reaktor biologiczny OB.5 0.00 0.00 0.00
7 Pompownia osadu z komorą

rozdziału  OB 6
0.00 0.00 0.00

8 Osadniki wtórne OB.7,1 ,
OB.7.2

0.00 0.00 0.00

9 Komora pomiarowa OB 8 0.00 0.00 0.00
10 Budynek technologiczny II OB

10
0.00 0.00 0.00

10.1 rozdzielnie 0.00 0.00 0.00
10.2 oświetlenie i gniazda 230 V 0.00 0.00 0.00
10.3 urządzenia 0.00 0.00 0.00
10.4 pomiary 0.00 0.00 0.00

11 Wiata na osad OB 12 0.00 0.00 0.00
12 Stacja chemicznego strącania

fosforu OB.14 i Biofiltr OB.15
0.00 0.00 0.00

13 Budynek administracyjno-so-
cjalny OB 16

0.00 0.00 0.00

13.1 demontaże 0.00 0.00 0.00
13.2 rozdzielnie 0.00 0.00 0.00
13.3 oświetlenie i gniazda 230V 0.00 0.00 0.00
13.4 urządzenia 0.00 0.00 0.00
13.5 instalacja uziemiająca 0.00 0.00 0.00
13.6 pomiary 0.00 0.00 0.00

14 Wiata gospodarcza OB 18 0.00 0.00 0.00
15 Monitoring 0.00 0.00 0.00
16 Kontrola dostępu 0.00 0.00 0.00
17 Dokumentacja powykonawcza 0.00 0.00 0.00

RAZEM 0.00 0.00 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Markowa 2 etap.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Instalacje elektryczne

1 Zewnętrzne linie kablowe
1.1 Demontaże

1
d.1.

1
kalk. własna

Odłączenie od urządzeń istniejącego okablowania kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż istniejących szaf rozdzielczych przy urządzeniach plenerowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Montaż linii kablowych
3

d.1.
2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

154.24 m3 154.240
RAZEM 154.240

4
d.1.

2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

115.68 m3 115.680
RAZEM 115.680

5
d.1.

2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

482 m 482.000
RAZEM 482.000

6
d.1.

2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW - rury DVK160 m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1.

2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW - rury SRS160 m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

8
d.1.

2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW - rury SRS 110 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

9
d.1.

2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW - rury DVK 50 m

132 m 132.000
RAZEM 132.000

10
d.1.

2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW - rury DVR 50 m

69 m 69.000
RAZEM 69.000

11
d.1.

2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW  - rury SRS 50 m

134 m 134.000
RAZEM 134.000

12
d.1.

2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW - rury SRS 75 m

320 m 320.000
RAZEM 320.000

13
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YKY-
żo 3x1,5mm

m

341 m 341.000
RAZEM 341.000

14
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YKY-
żo 3x2,5mm

m

796 m 796.000
RAZEM 796.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YKY-
żo 4x2,5mm

m

1325 m 1325.000
RAZEM 1325.000

16
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YKY-
żo 4x4mm

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

17
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YKY-
żo 4x6mm

m

116 m 116.000
RAZEM 116.000

18
d.1.

2

KNNR 5
0707-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YKY-
żo 5x1,5mm

m

322 m 322.000
RAZEM 322.000

19
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YKY-
żo 5x2,5mm

m

79 m 79.000
RAZEM 79.000

20
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YKY-
żo 5x4mm

m

192 m 192.000
RAZEM 192.000

21
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YKY-
żo 5x6mm

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

22
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YKY-
żo 5x10mm

m

183 m 183.000
RAZEM 183.000

23
d.1.

2

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo
5x16mm

m

176 m 176.000
RAZEM 176.000

24
d.1.

2

KNNR 5
0707-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo
5x35mm

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

25
d.1.

2

KNNR 5
0707-04

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YKY-
żo 1x95 mm

m

452 m 452.000
RAZEM 452.000

26
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YvK-
SLY-6x1,5mm

m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

27
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YvK-
SLYekw 2x1,0 mm

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

28
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YvK-
SLY-10x1,0 mm

m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

29
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YvKSLY-
ekw 4x1,5 mm

m

857 m 857.000
RAZEM 857.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.1.
2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YvK-
SLY-5x1,5mm

m

2090 m 2090.000
RAZEM 2090.000

31
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YvK-
SLY-10x1,5 mm

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

32
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YvK-
SLYekw-7x1,0 mm

m

58 m 58.000
RAZEM 58.000

33
d.1.

2

KNNR 5
0707-03

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - S-FTP
4x2xAWS 26/19PUR

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

34
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable UTP
kat.5 żelowany

m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

35
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable Et-
hernet

m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

36
d.1.

2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable
MODBUS RTU 2 x 2 x 1

m

334 m 334.000
RAZEM 334.000

37
d.1.

2

KNNR 5
0726-03

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych YKYżo 1x95 mm

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

38
d.1.

2

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKYżo 5x35mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.1.

2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKYżo 5x16mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

40
d.1.

2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKYżo 5x10mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

41
d.1.

2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKYżo 5x4mm

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

42
d.1.

2

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

112 szt. 112.000
RAZEM 112.000

43
d.1.

2

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył) szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

44
d.1.

2

KNNR 5
0727-03

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) szt.

56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45

d.1.
2

KNNR 5
0727-04

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył) szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

46
d.1.

2

KNNR 5
0727-05

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 24 żył) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.1.

2

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

75 odc. 75.000
RAZEM 75.000

48
d.1.

2

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

54 odc. 54.000
RAZEM 54.000

49
d.1.

2

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

8 odc. 8.000
RAZEM 8.000

50
d.1.

2

KNNR 5
1302-07

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny odc.

74 odc. 74.000
RAZEM 74.000

2 Oświetlenie terenu
51

d.2
KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słupy aluminiowe 7m szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

52
d.2

E-0510
0510-47-06

Fundamenty prefabrykowane - fundament prefabrykowany betonowy B51 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

53
d.2

KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników pojedynczych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

54
d.2

KNNR 5
1002-02

Montaż wysięgników podwójnych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.2

KNNR 5
1002-03

Montaż wysięgników potrójnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

56
d.2

KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - przewody YLYżo 3x1,5mm

kpl.prz
ew.

17 kpl.prz
ew.

17.000

RAZEM 17.000
57

d.2
KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - lampa oświetleniowa
kompletna - 68W

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

58
d.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

88.64 m3 88.640
RAZEM 88.640

59
d.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

66.48 m3 66.480
RAZEM 66.480

60
d.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

277 m 277.000
RAZEM 277.000

61
d.2

KNNR 5
0705-02

Ułożenie rur osłonowych DVK 50 m

5 m 5.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5.000

62
d.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych SRS 50 m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

63
d.2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kable YKY-
żo 5x6mm

m

317 m 317.000
RAZEM 317.000

64
d.2

KNNR 5
0907-06

Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka ocynkowana Zn 25x4 m

317 m 317.000
RAZEM 317.000

65
d.2

KNNR 5
0606-04

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III przy słupach nr 6 , 7 , 8 , 12

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

67
d.2

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

12 odc. 12.000
RAZEM 12.000

68
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.2

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

3 Agregat prądotwórczy
70

d.3 wycena indy-
widualna

Montaż kompletnego agregatu prądotwórczego 200 kVA z samostartem w mo-
mencie zaniku napięcia i powiązanie go z układem SZR pomiędzy siecią ener-
getyczną a generatorem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.3

KNP 18
1343-01.03

Symulowane próby działania układu SZR kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.3

KNP 18
1325-01.02
analogia

Pomiar agregatu prądotwórczego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 Budynek technologiczny I OB 3
4.1 demontaże
73

d.4.
1

wycena indy-
widualna

Demontaż tymczasowego zasilania i sterowania dla rozdzielni RT-1 oraz urzą-
dzeń sita i płuczki

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.4.

1
wycena indy-
widualna

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu dmuchaw kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.2 rozdzielnie
75

d.4.
2

KNR 5-14
0102-06
analogia

Montaż rozdzielni RGN - dostawa AKPiA szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.4.

2

KNNR 5
0405-10
analogia

Montaz baterii kondensatorów - bateria kondensatorów 80KVAr szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.4.

2

KNP 18
1317-01.01

Pomiar baterii kondensatora 3-fazowego, do 100 kVAr szt

1 szt 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

78
d.4.

2
wycena indy-
widualna

Wyposażenie pomieszczenia rozdzielni w podstawowy sprzęt BHP kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.4.

2

KNNR 5
0401-02

Złącza kablowe typu ZK1a 400 A kompletne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.4.

2

KNNR 5
0404-03

Montaż szafy łączników serwisowych dmuchaw M3.3 - ŁS-D6 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.4.

2

KNNR 5
0404-03

Montaż szafy łączników serwisowych dmuchaw M3.4 , M3.5 , M3.6 - ŁS-D1 ,
ŁS-D2 ,ŁS-D3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.4.

2

KNNR 5
0404-03

Montaż szafy łączników serwisowych dmuchaw M3.7 , M3.8 - ŁS-D4 , ŁS-D5 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.4.

2

KNNR 5
0404-03

Montaż szafy sondy poziomu - SPU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.4.

2

KNNR 5
0209-03

Zasilanie Tablicy sitownika i płuczki piasku - przewody YLYżo 5 x 10 mm m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

85
d.4.

2

KNNR 5
0209-03

Zasilanie Tablicy zestawu hydroforowegoi - przewody YLYżo 5 x 6,0 mm m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

86
d.4.

2

KNNR 5
0209-03

Zasilanie Tablicy filtra samoczyszczącego- przewody YLYżo 5 x 6,0 mm m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

87
d.4.

2

KNNR 5
0404-04

Montaż tablicy filtra samoczyszczącego ( dostarcza producent urządzenia ) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.4.

2

KNNR 5
0404-04

Montaż tablicy zestawu hydroforowego ( dostarcza producent urządzenia ) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.4.

2
wycena indy-
widualna

Montaż korytek kablowych w pomieszczeniu dmuchaw wg rys, E 17 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.4.

2

KNNR 5
0209-01

Przewody sterownicze do tablic własnych  - przewody YKSLY 5x1,5 mm m

134 m 134.000
RAZEM 134.000

91
d.4.

2

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - zasilanie rozdzielni konserwa-
torskich gniazdowych - przewód YLYżo 5 x 4mm2

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

92
d.4.

2

KNNR 5
0404-02

Montaż rozdzielni konserwatorskich gniazdowych szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

93
d.4.

2

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

28 szt.żył 28.000
RAZEM 28.000

94
d.4.

2

KNNR 5
1203-10

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

20 szt.żył 20.000
RAZEM 20.000

95
d.4.

2

KNNR 5
1203-11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

10 szt.żył 10.000
RAZEM 10.000

4.3 urządzenia
96

d.4.
3

KNNR 5
0406-01

Montaż przycisku pożarowego PGWP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.4.

3

KNNR 5
0406-01

Montaż przycisku EPO szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.4.

3

KNNR 5
0209-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - zasilanie do dmuchaw - YLY-
żo 5 x 10 mm

m

86 m 86.000
RAZEM 86.000

99
d.4.

3

KNNR 5
1205-07

Podłączanie dmuchaw szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

4.4 pomiary
100
d.4.

4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000

5 Zbiornik retencyjny OB.4.1 ; Komory stabilizacji tlenowej osadu  OB.4.2 ; Zagęszczacz osadu OB.4.3
101
d.5 kalk. własna

Demontaż istniejącej instalacji ( okablowanie , korytka metalowe , puszki przy-
łączeniowe , szafy rozdzielcze )

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.5

KNNR 5
0404-02

Montaż szaf z łącznikami serwisowymi pomp SPZ 1 , SPZ 2 , SPZ 3 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

103
d.5

KNNR 5
0404-03

Montaż szafy z łącznikami serwisowymi pomp SPZ 4 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.5

KNNR 5
0404-03

Montaż szafy z łącznikami serwisowymi strumienicy STR 1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.5

KNNR 5
0404-03

Montaż szafy z łącznikami serwisowymi strumienicy STR 2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.5

KNNR 5
0404-03

Montaż szafy z łącznikami serwisowymi strumienicy STR 3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.5

KNNR 5
0404-03

Montaż skrzyń łączników serwisowych elektrozasuw SEZ 1 , SEZ 2 , SEZ 3 ,
SEZ 4

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

108
d.5

KNNR 5
0404-03

Montaż szafy mieszadła i sondy poziomu  SMU szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

109
d.5

KNNR 5
0404-03

Montaż szafy pompy i sondy P/U - SPO szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

110
d.5

KNNR 5
0404-03

Montaż szafy przelewu teleskopowego  - SPT szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.5

KNNR 5
0404-03

Montaż szafy łączników serwisowych elektroprzepustnic - SE-PT szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.5

KNNR 5
0404-03

Montaż szaf sond poziomu i sond stężenia tlenu - SUT1 , SUT2 , SUT3 , SUT4 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

113
d.5 wycena indy-

widualna

Montaż korytek kablowych wg rys, E kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.5

KNNR 5
1103-11

Montaż słupków pod przyciski oświetleniowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

115
d.5

KNNR 5
0307-03

Montaż przycisku oświetlenia ST 22K/01-2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

116
d.5

KNNR 5
1103-11

Montaż słupków pod oprawy oświetleniowe wg rys. szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

117
d.5

KNNR 5
0504-04

Montaż opraw oświetleniowych - oprawa 11W 1040lm kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

118
d.5

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
- DK 0402 A IP65

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

119
d.5

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
- DK 0202 GZ IP65

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

120
d.5

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
- RK 0207 T

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

121
d.5

KNNR 5
0209-01

Przewody YKYżo 3x2,5mm układane w gotowych korytkach m

102 m 102.000
RAZEM 102.000

122
d.5

KNNR 5
0209-02

Przewody YLYżo 3x1,5 mm układane w gotowych korytkach m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

123
d.5

KNNR 5
0114-03

Przepusty szczelne - rury HFBS 25 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

124
d.5

KNNR 5
0103-06

Montaż rur winidurowych HFBS 25 m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

125
d.5

KNNR 5
0103-06

Montaż rur winidurowych HFBS 40 m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

126
d.5

KNNR 5
0203-01

Przewody fabryczne wciągane do rur m

68 m 68.000
RAZEM 68.000
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127
d.5

KNR 7-08
0512-01

Zarobienie i podłączenie pod zaciski kabli fabrycznych sterowniczych końc.

125 końc. 125.000
RAZEM 125.000

128
d.5

KNNR 5
1205-07

Podłączenie mieszadła szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.5

KNNR 5
1205-01

Podłączenie sond poziomu szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

130
d.5

KNNR 5
1205-07

Podłączenie pomp szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

131
d.5

KNNR 5
1205-01

Podłączenie sond stężenia tlenu szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

132
d.5

KNNR 5
1205-07

Podłączenie elektroprzepustnic szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

133
d.5

KNNR 5
1205-07

Podłączenie silników przelewów teleskopowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

134
d.5

KNNR 5
1205-07

Podłączenie strumienic szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

135
d.5

KNNR 5
1205-07

Podłączenie elektrozasuw szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

136
d.5

KNNR 5
0613-03

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

137
d.5

KNNR 5
0602-04

Podejścia uziemiające do urządzeń i konstrukcji - przewody LgYżo 25 mm m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

138
d.5

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

139
d.5 wycena indy-

widualna

Wykonanie uziemień pionowych kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

140
d.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

141
d.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000

142
d.5

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

28 pomiar 28.000
RAZEM 28.000

6 Reaktor biologiczny OB.5
143
d.6

KNNR 5
0404-01

Montaż szaf sond stężenia tlenu ST1 , ST2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

144
d.6

KNNR 5
0404-01

Montaż szaf łączników serwisowych pomp SPR1 , SPR2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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145
d.6

KNNR 5
0404-01

Montaż szaf łączników serwisowych mieszadeł SMR1 , SMR2 , SMR3 , SMR4 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

146
d.6

KNNR 5
0404-01

Montaż szafy łączników serwisowych mieszadeł i sond Rebox SR1 , SR2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

147
d.6

Montaż korytek kablowych wg rys, E kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

148
d.6

KNNR 5
0103-06

Układanie rur  A50 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

149
d.6

KNNR 5
0103-04
analogia

Układanie rur  A110 m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

150
d.6

KNNR 5
1103-11

Montaż słupków pod przyciski oświetleniowe szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

151
d.6

KNNR 5
0307-03

Montaż przycisku oświetlenia ST 22K/01-1 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

152
d.6

KNNR 5
1103-11

Montaż słupków pod oprawy oświetleniowe szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

153
d.6

KNNR 5
0504-04

Montaż opraw oświetleniowych - oprawa 11W 1040lm kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

154
d.6

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
- RK 0610 T IP65

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

155
d.6

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
- DK 0402 GZ IP65

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

156
d.6

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych - przewody YKY 3x2,5 mm

m

84 m 84.000
RAZEM 84.000

157
d.6

KNNR 5
0209-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody YLYżo 3x1,5 mm

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

158
d.6

KNR 7-08
0512-01

Zarobienie i podłączenie pod zaciski kabli fabrycznych sterowniczych końc.

12 końc. 12.000
RAZEM 12.000

159
d.6

KNNR 5
0613-03

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

160
d.6

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

161
d.6

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające  w budynkach mocowane na wspornikach ściennych m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

162
d.6 wycena indy-

widualna

Wykonanie uziemień pionowych i podejść do urządzeń kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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163
d.6

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

164
d.6

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

165
d.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

166
d.6

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

7 Pompownia osadu z komorą rozdziału  OB 6
167
d.7

KNNR 5
0404-03

Montaż szafy SPQ szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

168
d.7

KNNR 5
1104-04

Montaż wsporników do koryt kablowych DLPC szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

169
d.7

KNNR 5
1105-07

Montaż korytek kablowych DLPC 75x50 m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

170
d.7

KNNR 5
1105-08

Montaż korytek kablowych DLPC 150x50 m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

171
d.7

KNNR 5
0114-06

Przepusty szczelne - rury HFBS 25 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

172
d.7

KNNR 5
0103-07

Układanie rur HFBS 25 m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

173
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewody fabryczne wciągane do rur m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

174
d.7

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw 13W  1300lm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

175
d.7

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody YLYżo 3x1,5mm

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

176
d.7

KNR 7-08
0512-01

Zarobienie i podłączenie pod zaciski kabli fabrycznych sterowniczych końc.

8 końc. 8.000
RAZEM 8.000

177
d.7

KNNR 5
0613-03

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

178
d.7 wycena indy-

widualna

Wykonanie uziemień kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

179
d.7

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.7

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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181
d.7

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

182
d.7

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

8 Osadniki wtórne OB.7,1 , OB.7.2
183
d.8

KNNR 5
0404-02

Montaż szaf łączników serwisowych pomp SO1.1 , SO1.2 , S02.1 , SO2.2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

184
d.8 wycena indy-

widualna

Montaż korytek kablowych wg rys, E kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

185
d.8

KNNR 5
0113-01

Ułożenie rur A50 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

186
d.8 wycena indy-

widualna

Wykonanie uziemień konstrukcji metalowych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

187
d.8

KNNR 5
0613-03

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

188
d.8

KNNR 5
1205-07

Podłączanie pomp osadu M7.1.1 , M7.1.2 , MM7.2.1 , M7.2.2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

189
d.8

KNR 7-08
0512-01

Zarobienie i podłączenie pod zaciski kabli fabrycznych końc.

4 końc. 4.000
RAZEM 4.000

190
d.8

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

191
d.8

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

192
d.8

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

9 Komora pomiarowa OB 8
193
d.9

KNNR 5
0404-01

Montaż szafy przyłączeniowej -  SP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

194
d.9

KNNR 5
0114-03

Przepusty szczelne - rury HFPRM 25 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

195
d.9 wycena indy-

widualna

Wykonanie uziemień konstrukcji metalowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

196
d.9

KNNR 5
0613-03

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 500 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

197
d.9

KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

198
d.9

KNNR 5
0303-05

Puszki RK0207T szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
199
d.9

KNR 7-08
0512-01

Zarobienie i podłączenie pod zaciski kabli fabrycznych sterowniczych końc.

2 końc. 2.000
RAZEM 2.000

200
d.9

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw 13W 1300lm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

201
d.9

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

202
d.9

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

10 Budynek technologiczny II OB 10
10.1 rozdzielnie
203

d.10
.1

wycena indy-
widualna

Demontaż tymczasowego zasilania rozdzielni RT-2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

204
d.10

.1

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli YKYżo 5x35mm w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych -
zasilanie rozdzielni RT-2

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

205
d.10

.1

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla YKYżo 5x35mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

206
d.10

.1

KNNR 5
0209-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - zasilanie rozdzielni Lublin 7 -
przewód YLYżo 5 x 4,0 mm2

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

10.2 oświetlenie i gniazda 230 V
207

d.10
.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

208
d.10

.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

209
d.10

.2

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

210
d.10

.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

216 m 216.000
RAZEM 216.000

211
d.10

.2

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

216 m 216.000
RAZEM 216.000

212
d.10

.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody YDYżo 3x1,5 mm

m

132 m 132.000
RAZEM 132.000

213
d.10

.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody YDYpżo 3x2,5
mm

m

84 m 84.000
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RAZEM 84.000

214
d.10

.2

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne jednobiegunowe szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

215
d.10

.2

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

216
d.10

.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

217
d.10

.2

KNNR 5
0308-03
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2 - DATA

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

218
d.10

.2

KNNR 5
0308-03
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2 - gniazda RJ45

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

219
d.10

.2

KNNR 5
0408-03

Montaż ramki pojedynczej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

220
d.10

.2

KNNR 5
0408-03

Montaż ramki podwójnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

221
d.10

.2

KNNR 5
0408-03

Montaż ramki potrójnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

222
d.10

.2

KNNR 5
0406-01

Montaż czujek ruchu HF3360 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

223
d.10

.2

KNNR 5
0511-06

Oprawy oświetleniowe - oprawy 5W 475lm + 1h kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.10

.2

KNNR 5
0511-02

Oprawy oświetleniowe - oprawy 28W 3800lm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

225
d.10

.2

KNNR 5
0511-02

Oprawy oświetleniowe - oprawy 43W 3161lm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

226
d.10

.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe - oprawy 23W 3000lm z czujnikiem PIR kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

227
d.10

.2

KNNR 5
0511-01

Oprawy oświetleniowe - oprawy 15W 1800lm z czujnikiem PIR kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

228
d.10

.2

KNNR 5
0511-02

Oprawy oświetleniowe - oprawy 15W 1800lm kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

229
d.10

.2

KNNR 5
0511-02

Oprawy oświetleniowe - oprawy 10W 1800lm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

230
d.10

.2

KNNR 5
0511-06

Oprawy oświetleniowe - oprawy 11W 1300lm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10.3 urządzenia
231

d.10
.3

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - zasilanie podgrzewaczy ciep-
łej wody - przewody YLYżo 3x2,5mm2

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

232
d.10

.3

KNNR 5
0406-01

Montaż grzejników elektrycznych - 1,5 kW szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

233
d.10

.3

KNNR 5
0406-05

Podłączenie wentylatorów - wentylator kanałowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

234
d.10

.3

KNNR 5
0406-05

Podłączenie wentylatorów - wentylator sufitowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

235
d.10

.3

KNNR 5
0406-03

Podłączenie przepływowego ogrzewacza wody 2,0 kW szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10.4 pomiary
236

d.10
.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000

237
d.10

.4

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

238
d.10

.4

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

11 Wiata na osad OB 12
239

d.11
KNNR 5
0404-02

Montaż szafy RW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

240
d.11

Montaż korytek kablowych wg rys, E kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

241
d.11

KNNR 5
1106-04

Montaż linek nośnych (przewieszek) podwójnych o śr.do 8 mm przy rozpiętości
przęsła do 50 m

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

242
d.11

KNNR 5
1103-11

Montaż słupków pod przyciski oświetleniowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

243
d.11

KNNR 5
0406-02
analogia

Montaż przycisku oświetlenia ST 22K/01-1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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244

d.11
KNNR 5
0304-04

odgałęźniki bryzgoszczelne typu D 9040 Z IP65 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

245
d.11

KNNR 5
0504-04

Oprawy oświetleniowe - oprawy 58W 7200lm kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

246
d.11

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe - oprawy 43W 3161lm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

247
d.11

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - ru-
ry winidurowe HFIR 25

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

248
d.11

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
przewody YLYżo 3x1,5mm

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

249
d.11

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YLYżo 3x2,5mm

m

86 m 86.000
RAZEM 86.000

250
d.11

KNNR 5
0602-04

Wykonanie uziomu fundamentowego - bednarka ocynkowana Zn 25x4 m

94 m 94.000
RAZEM 94.000

251
d.11

KNNR 5
0613-03

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

252
d.11 wycena indy-

widualna

Wykonanie uziemień konstrukcji metalowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

253
d.11

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

254
d.11

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

255
d.11

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

12 Stacja chemicznego strącania fosforu OB.14 i Biofiltr OB.15
256

d.12 wycena indy-
widualna

Wykonanie uziemień kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

257
d.12

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

258
d.12

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13 Budynek administracyjno-socjalny OB 16
13.1 demontaże
259

d.13
.1

wycena indy-
widualna

Demontaż instalacji elektrycznych podtynkowych ,opraw oświetleniowych ,
łączników , grzejników akumulacyjnych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

260
d.13

.1
wycena indy-
widualna

Demontaż szafy baterii kondensatorów wraz z okablowaniem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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261

d.13
.1

wycena indy-
widualna

Demontaż rozdzielni głównej istniejącej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13.2 rozdzielnie
262

d.13
.2

KNNR 5
0404-03

Montaż tablicy TGS szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

263
d.13

.2

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

53 szt.żył 53.000
RAZEM 53.000

264
d.13

.2

KNNR 5
1203-11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 10 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

10 szt.żył 10.000
RAZEM 10.000

13.3 oświetlenie i gniazda 230V
265

d.13
.3

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

47 szt. 47.000
RAZEM 47.000

266
d.13

.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

267
d.13

.3

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

268
d.13

.3

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

269
d.13

.3

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

270
d.13

.3

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

271
d.13

.3

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

272
d.13

.3

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
RJ45

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

273
d.13

.3

KNNR 5
0408-01
analogia

Montaż ramki pojedynczej szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

274
d.13

.3

KNNR 5
0408-01
analogia

Montaż ramki podwójnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

275
d.13

.3

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach szt.
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24 szt. 24.000

RAZEM 24.000
276

d.13
.3

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe - oprawy 11W 1300lm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

277
d.13

.3

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe - oprawy 15W 1800lm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

278
d.13

.3

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe - oprawy 15W 1800lm z czujnikiem PIR kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

279
d.13

.3

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe - oprawy 23W 3000lm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

280
d.13

.3

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe - oprawy 23W 3000lm z czujnikiem PIR kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

281
d.13

.3

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe - oprawy 28W 3800lm kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

282
d.13

.3

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe - oprawy 20W 2200lm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

283
d.13

.3

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe - oprawy typu E1 kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

284
d.13

.3

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe - oprawy typu AW kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

285
d.13

.3

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe - oprawy 10W 1800lm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

286
d.13

.3

KNNR 5
0406-01

Montaż czujek ruchu szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

287
d.13

.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

212 m 212.000
RAZEM 212.000

288
d.13

.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

212 m 212.000
RAZEM 212.000

289
d.13

.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody YDYpżo 3x1,5
mm

m

204 m 204.000
RAZEM 204.000

290
d.13

.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody YDYpżo 3x2,5
mm

m
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132 m 132.000

RAZEM 132.000
13.4 urządzenia
291

d.13
.4

KNNR 5
0303-03

Montaż puszek DK 0200 GZ szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

292
d.13

.4

KNNR 5
0406-01

Montaz grzejników elektrycznych - 0,5kW szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

293
d.13

.4

KNNR 5
0406-01

Montaz grzejników elektrycznych - 1,0 kW szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

294
d.13

.4

KNNR 5
0406-01

Montaz grzejników elektrycznych - 1,5kW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

295
d.13

.4

KNNR 5
0406-01

Montaż elektrycznych podgrzewaczy wody 2,0 kW , 230 V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

296
d.13

.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

122 m 122.000
RAZEM 122.000

297
d.13

.4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

122 m 122.000
RAZEM 122.000

298
d.13

.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewody YDYpżo 3x2,5
mm

m

122 m 122.000
RAZEM 122.000

299
d.13

.4

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

24 szt.żył 24.000
RAZEM 24.000

300
d.13

.4

KNNR 5
1205-01

Podłączanie wentylatorów sufitowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

301
d.13

.4

KNNR 5
1205-07

Podłączanie wentylatora dachowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

302
d.13

.4

KNNR 5
0406-02

Montaż kasety SP22K2/1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13.5 instalacja uziemiająca
303

d.13
.5

KNNR 5
0602-02

Montaż uziemienia wyrównawczego m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

304
d.13

.5

KNNR 5
0101-03

Rury winidurowe w betonie - HFPRM 25 m

5 m 5.000
RAZEM 5.000
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305

d.13
.5

KNNR 5
0201-05

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - prze-
wody LgYżo 25 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

306
d.13

.5

KNNR 5
0613-03

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

307
d.13

.5
wycena indy-
widualna

Podłączenie przewodów uziemiających pod zaciski maszyn i urządzeń kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13.6 pomiary
308

d.13
.6

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

309
d.13

.6

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

310
d.13

.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

311
d.13

.6

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

312
d.13

.6

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

313
d.13

.6

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania prób.

11 prób. 11.000
RAZEM 11.000

314
d.13

.6

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000

315
d.13

.6

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

14 Wiata gospodarcza OB 18
316

d.14
KNNR 5
0404-02

Montaż złącza kablowego ZK 1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

317
d.14

KNNR 5
0403-01

Montaż rozdzielni RWG szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

318
d.14

KNNR 5
0403-01

Montaż rozdzielni RB1 , RB2 , RB3 , RB4 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

319
d.14

KNNR 5
0404-02

Montaż rozdzielni konserwatorskich typu LUBLIN 7 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33935



Markowa 2 etap.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
320

d.14 wycena indy-
widualna

Montaż korytek kablowych wg rys, E kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

321
d.14

KNNR 5
1106-02

Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpię-
tości przęsła do 50 m
Krotność = 2

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

322
d.14

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - ru-
ry winidurowe HFIR 25

m

158 m 158.000
RAZEM 158.000

323
d.14

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

324
d.14

KNNR 5
0307-03

Montaż przycisku oświetlenia ST 22K1/01-1 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

325
d.14

KNNR 5
0307-03

Montaż kasety do sterowania wentylatorem  SP 22K3/06-1 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

326
d.14

KNNR 5
0511-05

Oprawy oświetleniowe - oprawy 43W 3161lm kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

327
d.14

KNNR 5
0511-05

Oprawy oświetleniowe - oprawy 36W 5200lm kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

328
d.14

KNNR 5
0511-05

Oprawy oświetleniowe - oprawy 62W 8800lm kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

329
d.14

KNNR 5
0511-05

Oprawy oświetleniowe - oprawy 5W 522lm +1h kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

330
d.14

KNNR 5
0304-04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
- odgałęźniki bryzgoszczelne typu D 9040 Z IP65

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

331
d.14

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody YLYżo 3x1,5mm

m

212 m 212.000
RAZEM 212.000

332
d.14

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
przewody YLYżo 3x1,5mm

m

72 m 72.000
RAZEM 72.000

333
d.14

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewody YLYżo 3x2,5mm -
zasilanie bram

m

84 m 84.000
RAZEM 84.000

334
d.14

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
przewody YLYżo 3x2,5mm - zasilanie bram

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

335
d.14

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
przewody YLYżo 5 x 1,0 mm

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

336
d.14

KNNR 5
0203-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur -
przewody YLYżo 5 x 4,0 mm

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

337
d.14

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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338

d.14
KNNR 5
0406-02

Montaż zestawu - gniazda 230V + wyłącznik szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

339
d.14

KNNR 5
0406-01

Podłączenie wentylatorów szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

340
d.14

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające do korytek - przewody LgYżo 25 mm m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

341
d.14

KNNR 5
0602-04

Wykonanie uziomu fundamentowego - bednarka ocynkowana Zn 25x4 m

122 m 122.000
RAZEM 122.000

342
d.14

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

343
d.14

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

344
d.14

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

345
d.14

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

346
d.14

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

15 Monitoring
347

d.15 wycena indy-
widualna

Montaż i uruchomienie monitoringu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16 Kontrola dostępu
348

d.16 wycena indy-
widualna

Montaż i uruchomienie kontroli dostępu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17 Dokumentacja powykonawcza
349

d.17 wycena indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33935


