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PRZEDMIAR ROBÓT
ETAP II

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

w msc. MARKOWA

OB. 10 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY II - REMONT
ETAP II

ADRES INWESTYCJI   :     Markowa, pow. łańcuckii, woj. podkarpackie, dz. nr ewid. 7406 w obrębie nr 0002 Markowa
INWESTOR   :     Gmina Markowa
ADRES INWESTORA   :     Markowa 1399, 37-120 Markowa
BRANŻA   :     konstrukcja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Andrzej Grudzień
DATA OPRACOWANIA   :     04.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
04.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIAŁY

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty demontażowe 1 6
2 Posadzki nowoprojektowane 7 13
3 Prace remontowe wewnętrzne pozostałe 14 16
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Norma PRO Wersja 4.26



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty demontażowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0820-08
analogia

Usunięcie ocieplenia w pomieszczeniu dmuchawach m2

47.24 m2 47.24
RAZEM 47.24

2
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

18 m2 18.00
RAZEM 18.00

3
d.1

KNR 4-04
0306-01
z.o.3.1. 

Rozebranie konstrukcji żelbetowej fundamentów pod dmuchawy m3

0.43 m3 0.43
RAZEM 0.43

4
d.1

KNR 4-04
0305-03
analogia

Rozebranie żelbetowej płyty posadzki (założono grubość płyty 20 cm) m3

18*0.2 m3 3.60
RAZEM 3.60

5
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km - obmiar założony

m3

8 m3 8.00
RAZEM 8.00

6
d.1 kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.5 m3 8.00
RAZEM 8.00

2 Posadzki nowoprojektowane
7

d.2
KNR 2-02
1916-01
analogia

Betonowanie podbetonu o grubości 10 cm pod posadzkę - beton C12/15 m3

3.6*5.76*0.1 m3 2.07
RAZEM 2.07

8
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacja z folii budowlanej pod płytą posadzki gr. 0,3 mm - dwie warstwy
Krotność = 2

m2

3.6*5.76 m2 20.74
RAZEM 20.74

9
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacja termiczna podposadzkowa ze styropianu EPS 100-038 gr. 7 cm w po-
mieszczeniach techn. i WC

m2

20.04 m2 20.04
RAZEM 20.04

10
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacja z folii budowlanej pod płytą posadzki gr. 0,3 mm - dwie warstwy
Krotność = 2

m2

poz.9 m2 20.04
RAZEM 20.04

11
d.2

KNR-W 2-02
1116-02
kalk. własna

Wylewka cementowa z dodatkiem mikrozbrojenia grubości 25 mm, w części
socjalnej  - całkowita grub. wylewki 5 cm

m2

poz.10 m2 20.04
RAZEM 20.04

12
d.2

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka cementowa - zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 2.5

m2

poz.11 m2 20.04
RAZEM 20.04

13
d.2

KNR 2-02
1913-01
kalk. własna

Dylatacje pełne przyścienne oraz na styku posadzki i ścian, kanałów, przy od-
wodnieniu liniowym

m

29 m 29.00
RAZEM 29.00

3 Prace remontowe wewnętrzne pozostałe
14

d.3 kalk. własna
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej (7% prac przewidzianych w projekcie wy-
konać w etapie II)

kpl

0.07 kpl 0.07
RAZEM 0.07

15
d.3 kalk. własna

Roboty modernizacyjne pozostałe wewnątrz budynku kpl

0.15 kpl 0.15
RAZEM 0.15

16
d.3 kalk. własna

Wykończenie ścian i podłów wewnątrz budynku (~ 35 m2) kpl

0.25 kpl 0.25
RAZEM 0.25
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