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PRZEDMIAR ROBOT
ETAP Il

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW
w msc. MARKOWA
OGRODZENIE
ETAP II
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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu od Do
Ocz. Markowa - ogrodzenie
1|Roboty rozbiérkowe 1 6
2|0grodzenie projektowane 7 14
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Ocz. Markowa - ogrodzenie
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie siatki ogrodzeniowej tagcznie z drutami naciggowymi R=0,5 (zatozo-|m
d.1/0818-04 no wysok. siatki 1,8m)
kalk. wlasna
270.5 m 270.50
RAZEM 270.50
2|KNR 2-31 Demontaz stupkéw ogrodzenia (zatozono wysok. demontowanych stupkéw 2,3 |szt.
d.1/0818-08 m z rury fi 48 mm, w rozstawie co 2,5m)
analogia
109.0 szt. 109.00
RAZEM 109.00
3|KNR-W 4-01 [Rozbidrka betonowych stupkéw ogrodzenia (zatozono wielkos¢ istniejgcych m3
d.1/0212-01 stupkow taka jak projektowanego ogrodzenia)
analogia
0.25*0.25*0.7*109 m3 4.77
RAZEM 4.77
4/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km - siatka + stupki
1107-04
(1071+995)/1000 t 2.07
RAZEM 2.07
5|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ 20 km - gruz
0108-12
poz.3 m3 4.77
RAZEM 4.77
6 Utylizacja materiatéw z rozbiérki m3
d.1|kalk. wtasna
poz.5 m3 4.77
RAZEM 4.77
2 Ogrodzenie projektowane
7|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy pod stupki ogrodzenia, ze ztozeniem urobku na odktad (kat. m3
d.2|0306-01 gruntu I-1I)
0.25*0.25*0.7*125 m3 5.47
RAZEM 5.47
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.2|0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 samowytadowczymi na odl.5 km
poz.7 m3 5.47
RAZEM 5.47
9|KNR 2-02 Wykonanie nowych stupkéw ogrodzenia - betonowanie fundamentu z betonu  |szt.
d.2|1220-01 C25/30 + osadzenie stupkow posrednich z rur stalowych $r. 48 mm, wys. cal-
kalk. wlasna |kowita stupka 230 cm (R=0,1)
106.0 szt. 106.00
RAZEM 106.00
10/KNR 2-02 Wykonanie nowych stupkéw ogrodzenia - betonowanie fundamentu z betonu  |szt.
d.2|1220-01 C25/30 + osadzenie stupkdéw naprezajgcych z rur stalowych $r. 60 mm, wys.
kalk. wlasna |catkowita stupka 230 cm (R=0,1)
19.0 szt. 19.00
RAZEM 19.00
11/KNR-W 2-02 |Montaz nowej siatki ogrodzeniowej na gotowych stupkach stalowych juz obsa- |m
d.2|1804-09 dzonych w gruncie i obetonowanych - siatka stalowa, pleciona, powlekana
kalk. wiasna |PVC,o oczkach 50x50mm, h=180cm
311.5 m 311.50
RAZEM 311.50
12|KNR 2-02 Wykonanie stupkéw dla bramy i furtki - betonowanie fundamentu z betonu szt.
d.2|1220-01 C25/30 +osadzenie stupkéw (R=0,1) - stupki ujete w cenie bramy i furtki
kalk. wlasna
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
13|KNR 2-02 Brama systemowa dwuskrzydiowa, kompletna o szerokos$ci przeswitu 3,5 mi |kpl.
d.2/1808-11 wysokosci 1,7 m, z wypetnieniem z panelu kratowego, otwierana automatycz-
analogia nie
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR 2-02 Furtka systemowa, o szerokosci przeswitu 1,0m i wysokosci 1,7 m, wraz ze kpl.
d.2|1808-02 stupkami, z wypetnieniem z panelu kratowego
analogia
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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